

ALLEGATO A

Lavori di realizzazione interventi atti alla diminuzione del rischio idraulico in zona R4 del PAI nel centro abitato frazione Marina

A) LAVORI			
a1	Lavori a misura	€	970.000,00
a2	Oneri per la manodopera (compresi in a1)		174.600,00
a3	Oneri per la Sicurezza	€	29.100,00
TOTALE A		€	999.100,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b1	Imprevisti	€	46.990,00
b2	Relazione geologica	€	15.000,00
b3	Indagini geologiche	€	20.000,00
b4	Progettazione definitiva , esecutiva e c.s.p.	€	97.000,00
b5	Direzione lavori e c.s.e	€	95.000,00
b6	Supporto al RUP	€	20.000,00
b7	Spese per Pubblicità e commissioni	€	3.000,00
b8	Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.	€	19.982,00
b9	Collaudo statico e tec. Ammin.	€	25.000,00
b10	Cassa 4% su b2, b4, b6	€	5.280,00
b11	Cassa 4% su b5, b9	€	4.800,00
b12	IVA 22% su lavori	€	219.802,00
b13	IVA 22% su b2, b3, b4, b6, b10	€	34.601,60
b14	IVA 22% su b5, b9, b11	€	27.456,00
b15	Espropri	€	20.000,00
TOTALE B		€	653.911,60
COSTO TOTALE (A + B)		€	1.653.011,60