

## ALLEGATO A

Lavori di realizzazione canale di raccolta acque meteoriche a salvaguardia della  
località Brigaturo - Granataro di Isca Sullo Ionio

A) LAVORI		IMPORTO	
a1	Lavori a misura	€	960.000,00
a2	Oneri per la manodopera (compresi in a1)		249.600,00
a3	Oneri per la Sicurezza	€	28.800,00
<b>TOTALE A</b>		€	<b>988.800,00</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b1	Imprevisti	€	48.787,20
b2	Relazione geologica	€	15.000,00
b3	Prove e indagini	€	20.000,00
b4	Progettazione definitiva , esecutiva e c.s.p.	€	96.000,00
b5	Direzione lavori e c.s.e	€	96.000,00
b6	Supporto al RUP	€	20.000,00
b7	Spese per Pubblicità e commissioni	€	3.000,00
b8	Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.	€	19.776,00
b9	Collaudo statico e tec. Ammin.	€	20.000,00
b10	Cassa 4% su b2, b4, b6	€	5.240,00
b11	Cassa 4% su b5, b9	€	4.640,00
b12	IVA 22% su lavori	€	217.536,00
b13	IVA 22% su b2, b3, b4, b6, b10	€	34.372,80
b14	IVA 22% su b5, b9, b11	€	26.540,80
<b>TOTALE B</b>		€	<b>626.892,80</b>
<b>COSTO TOTALE (A + B)</b>		€	<b>1.615.692,80</b>