

ALLEGATO A

Lavori di consolidamento e messa in sicurezza costone località Vani e Cimitero di
Isca Sullo Ionio

| | | | |
|-----------------------------|---|---|---------------------|
| A) LAVORI | | | |
| a1 | Lavori a misura | € | 1.450.000,00 |
| a2 | Oneri per la manodopera (compresi in a1) | € | 261.000,00 |
| a3 | Oneri per la Sicurezza | € | 43.500,00 |
| TOTALE A | | € | 1.493.500,00 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| b1 | Imprevisti | € | 67.794,60 |
| b2 | Relazione geologica | € | 15.000,00 |
| b3 | Indagini geologiche | € | 25.000,00 |
| b4 | Progettazione definitiva , esecutiva e c.s.p. | € | 145.000,00 |
| b5 | Direzione lavori e c.s.e | € | 145.000,00 |
| b6 | Supporto al RUP | € | 20.000,00 |
| b7 | Spese per Pubblicità e commissioni | € | 3.000,00 |
| b8 | Incentivi art. 45 D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. | € | 29.870,00 |
| b9 | Collaudo statico e tec. Ammin. | € | 30.000,00 |
| b10 | Cassa 4% su b2, b4, b6 | € | 7.200,00 |
| b11 | Cassa 4% su b5, b9 | € | 7.000,00 |
| b12 | IVA 22% su lavori | € | 328.570,00 |
| b13 | IVA 22% su b2, b3, b4, b6, b10 | € | 46.684,00 |
| b14 | IVA 22% su b5, b9, b11 | € | 40.040,00 |
| b15 | Espropri | € | 20.000,00 |
| TOTALE B | | € | 930.158,60 |
| COSTO TOTALE (A + B) | | € | 2.423.658,60 |